



**Comune di Fonte Nuova**

**QUADRO TECNICO ECONOMICO**

**(INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO AULE DIDATTICHE – COVID-19)**

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	18651,54
	di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	746,06
	importo lavori soggetti a ribasso	17905,48
	<b>IVA LAVORI (22% di A)</b>	4103,34
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>22754,88</b>
<b>B.1</b>	<b>IMPORTO FORNITURA BANCHI MONOPOSTO</b>	58427,85
	<b>IVA FORNITURA BANCHI (22% di B.1)</b>	12854,13
	<b>TOTALE FORNITURE B.1</b>	<b>71281,98</b>
<b>B.2</b>	<b>IMPORTO FORNITURA E POSA IN OPERA PERGOLATI</b>	26400,00
	<b>IVA FORNITURA E POSA IN OPERA PERGOLATI (22% di B.2)</b>	5808,00
	<b>TOTALE FORNITURE B.2</b>	<b>32208,00</b>
	<b>SOMMANO FORNITURE (B)</b>	<b>103489,98</b>
	<b>TOTALE LAVORI E FORNITURE (A + B)</b>	<b>126244,86</b>
<b>C</b>	<b>SPESE TECNICHE (Direzione Lavori + DEC + Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione)</b> (omnicomprensivo)	<b>3200,00</b>
<b>D</b>	<b>PUBBLICITA' (&lt; 0,5% di A+B) iva compresa</b>	<b>555,14</b>
<b>TOTALE</b>	<b>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO AULE DIDATTICHE – COVID-19</b>	<b>130000,00</b>



L. DIRIGENTE DEL SETTORE  
Urbanistica - Edilizia Privata  
Arch. Enrico E. Bernardo